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1. Czes¢ ogdina.
1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowang dobudowa balkonow do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 34 w
Goldapi. Na modemizowanym obszarze, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A.,
ktorg nalezy przebudowa¢ poza obrys projektowanych balkonéw.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe odcinkéw kanalizacji
teletechnicznej w obrebie ul. Armii Krajowej przy budynku nr 34 oraz istniejacych kabli miedzianych
Zlokalizowanych w kanalizacji. Kanalizacje przebudowa¢ stosujac studnie teletechniczne typu SK-2,
rury typu RPP 110/5,0 oraz HDPE 110/6,3.

1.2.  Zakres opracowania:

lp|  Rodmtudowi | zesmecoowy | lostim |
Kanalizacja telekomunikacyjna |
X} o x T TDiirasowam] | Dl montezowalm] |  kmio
1.,_ Kanalizacja 1-otworowa | 151,0 154,0 0,15
X X 151,0 154,0 0,15
Sie¢ miedziana
1. w kanalizacji OPL 302,0 320,0 320,0
X |{Razem = 3020 [ 3200 1 3200

13. Podstawa opracowania:

a) Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidengji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie.

b) Dane zebrane przez projektanta,

c) Normy i przepisy branzowe,

d) Prawo budowlane.

14.  Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z:

v" Orange Polska S.A.
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1.5.  Inwestor i Wykonawca:
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 34 w Goldapi,

19-500 Goldap, ul. Armii Krajowej 34

Wykonawca: Wykonawca robot powinna byé firma wyspecjalizowana w dziedzinie
telekomunikacyjnych robot sieciowych.

1.6.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

h)

)
k)

J]

Obowiazki Wykonawcy.

protokolare przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

Ujawnieniu i wstrzymanie si¢ z prowadzeniem rob6t na czas usunigcia wad uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robét,

zglaszanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej
odstepstw, wynikajacych ze zmiany warunkéw realizacji robot,

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

stosowanie przy wykonywaniu rob6t materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstalych w toku realizacji rob6t objetych zamoéwieniem jednostkowym. Po ukoficzeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady,
materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci rob6t na koszt wiasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru czesciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wiasny prac zwigzanych z
przywroceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istnigjacej infrastruktury w wypadku uszkodzenia
lub jej zniszczenia w toku realizacji robét na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na etapie przekazania
terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje dotyczaca wystepowania obiektow tej
infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna bylo stwierdzié naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych  do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgod.

Wykonanie tych czynnoSci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbiér tych
robét przez wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpadow pozostalych po realizacji robot
dodatkowych objetych zaméwieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakosci
dostarczonych przez Wykonawce materialow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad BHP,

wszelkie zmiany wynikle w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

wykonawca robot winien zapoznat sig z klauzulami uzgodnien i zastosowaé sig do nich,

trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,

wykonawca pisemnie powiadomi whascicieli dzialek o terminie rozpoczecia robot ziemnych,
wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz protokély odbioru po
zakonczeniu robot ziemnych.
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2. Cze$¢ budowlana.

2.1.Protokoly,decyzje i uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia nad i podziemnego

Projekt uzgodniono z uZzytkownikami uzbrojenia nad | podziemnego, zarzadcami
drog, wiasciwymi terenowo urzedami administracji samorzadowej i pafistwowej oraz
wiascicielami gruntéw. Odpisy uzgodnieri dotgczono do projektu budowlanego.

2.2 Uzgodnienia i umowy z wiascicielami dziatek

v" Opinia Koordynacyjna nr GN.6630.34.2019 z dnia 16.04.2019 .

v' Zgoda Gmina Gotdap Plac Zwyciestwa 14 z dnia 17.05.2019r.

v Zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 34 w Goldapi z dnia 17.05.2019r.

2.3 Wykaz wlascicieli i uzytkownikow wieczystych

943/63;, |34

Armii

Gotdap

Gmina Gotdap Gotdap | 19-500 Goldap | 1 Zgoda z
943/64; Krajow Plac Zwycigstwa dnia
¢ 14 17.05.2019
r.
943/6; 2 Amii | Goldap Wspbinota Goldap | 19-500 Gotdap | 1 Zgoda z
Krajow Mieszkaniowa ul. ul. Armii Krajowej dnia
g Armii Krajowej 34 w 34/37 17.05.2019
Goldapi r.
2.4 Informacja BIOZ
5
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
przy ul. Armii Krajowej 34 w Gofdapi

Inwestor: Wspéinota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 34
19-500 Goldap

Jednostka projektowa: Zakfad Ustugowy UNITEL
Jerzy Niedzielko
19-400 Olecko
ul. Mazurska 26
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Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstgpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac odpowiedni
instruktaZ na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii kablowych w
kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie wystgpowaniem rob6t o zwigkszonym
zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu $cisle przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie dia personelu nadzoru i
wszystkich zatrudnionych pracownikow.

Ogoine zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sgq w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaé nastepujace elementy mogace byé
zrodlem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitame;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych
- przejezdzajgce pojazdy

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykona¢ szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazat zagrozenia wynikajace z roztadunku elementow, pracy przy wykopach ziemnych, pracy w poblizu
sprzety mechanicznego,

- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazaé sposoby postepowania
i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,

- wskazac i odszukac urzadzenia infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:
- aktualno$¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
- atesty materiatow,
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- Uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.
Niedzielko
Sporzadzit: ;ros;i%&%; ;i;‘lef°‘."a“‘°,,’8§f’,{§§'£
w telskamuni owe) Wit
2 infrastrukt lﬁ:f:vj;ch‘ *
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3. Czes¢ techniczna.

3.1 Stan istniejacy
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska
S.A., w tym kanalizacja kablowa i przebiegajace w kanalizacji kable rozdzielcze. W poblizu projektowane
przebudowy kanalizacii telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie terenu, sie¢ wodociggowa, gazowa i
energetyczna.

3.2 Budowa i montaz kanalizacji telekomunikacyjnej.
Projektuje sig wykonanie przebudowy kanalizacji teletechnicznej od studni GOLDAP/001/E/007E/005 -
istniejgcej kanalizacii teletechnicznej w rejonie ul Ogrodowej, wg. warunkéw technicznych OPL.
Od nastawionej studni kablowej na istniejacym ciagu kanalizacji projektuje sie kanalizacie jednootworowg
z rur PCV o $rednicy fi 110mm i minimalnej grubosci $cianki 5,0mm, laczac wybudowane odcinki z
projektowanymi studniami teletechnicznymi.
Glgbokos¢ utoZenia kanalizacji w trawnikach powinna by¢ taka, aby najmnigjsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do grnej powierzchni rér wyniosto nie mniej niz 0,8m, natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1m. Rura kanalizacji powinna by¢ ukladana ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni.
Odcinek rur nalezy laczy¢ ztaczkami wodoszczelnymi typu MT. Rury uktada¢ na podsypce z piasku
minimum 10cm, przysypywac piaskiem minimum 10cm.
Do budowy kanalizaciji nalezy uzy¢ studni typu SK-2.
Betonowy korpus studni moze skfadac sig nie wigcej niz z dwoch prefabrykowanych elementéw. Studnie
powinny mie¢ w dnie otwér odwodniajacy.
Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci
10cm.  Wszystkie ptaszczyzny studni, ktore bedgq mialy kontakt z gruntem nale?y zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. Na potgczeniach elementow Zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigZace
0 duzej wytrzymalo$ci i odpornosci na przenikanie wod opadowych. llo¢ zaprawy nalezy tak dobra¢, zeby
wystapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnafrz i do wewnatrz studni. Studnia nie moze wystawaé ponad
ani zaglgbiaC sie ponizej rzednej terenu. Grunt woket studni zagesci¢ do poziomu uniemozliwiajacego
zapadanie ziemi.
Przed przystapieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne a
nastepnie, przed zasypaniem wykopow naleZy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije powykonawcza,
Teren budowy oraz jego otoczenie naleZy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizaciji robot.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usunaé wszelkie
odpady, materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne
odpady powstate w trakcie budowy, w tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopéw, nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony
srodowiska.

3.3 Przebudowa kabli rozdzielczych.
o W opracowaniu ujgto przebudowg kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw w kanalizacji na odcinku

pomiedzy studniami GOLDAP/001/E/007E/005C/001 +~ GOLDAP/001/E/007E/005C/004 z
wykonaniem zlaczy przelotowych i odgateznych:

- XZTKMXpw25x4x0,5/GOLDAP/1E/0-14

- XZTKMXpw25x4x0,5/GOLDAP/1E/20-23a
- XZTKMXpw10x4x0,5/GOLDAP/1E/M0-11

- XZTKMXpw10x4x0,5/GOLDAP/ME/12-13
- XZTKMXpw10x4x0,5/GOLDAP/1E/20-21

- X2TKMXpw10x4x0,5/GOLDAP/ME/22-23a
- XZTKMXpw5x4x0,5/GOLDAP/1E/14

- X2TKMXpw5x4x0,5/GOLDAP/1E/20

- XZTKMXpw5x4x0,5/GOLDAP/1E/21
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Przelgczenia kabli wykona¢ w sposob bezprzerwowy nie powodujac przerw w pracy faczy.
Dia ostony zigczy wykonanych w budynku, stosowaé ostony ztaczy typu KM-2, KM-3 mocujac do

$ciany uchwytami.

Na przebudowanych kablach wykona¢ pomiary potwierdzajace poprawno$¢ wykonanych prac.

Projektowane prace zwigzane z przebudowa kanalizacji kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami zaktadowymi OPL S A.

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyZzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania techniczne.
e ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoine wymagania techniczne.
o ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
e 7ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacii pierwotnej.
Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-020 Zigezki rur kanalizaciji kablowej. Wymagania i badania.
e 7ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
o ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
o ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-030 taczniki zyt. Wymagania i badania.
o ZN-96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.
e 7ZN-96/TPSA-032 t gczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-034 taczowki i zespoly taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
o ZN-12/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢

ZN-96/TPSA-036

przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i
przewezeniami(ochronniki). Wymagania i badania.

Wprowadzane rury kanalizacji kablowej powinny by¢ przygotowane zgodnie z norma ZN-96/TPSA-020 i 021.
W wypadku wprowadzania do studni blokéw betonowych przy naprawie kanalizacji wykonanej z blokéw, nowe
bloki powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i zewnatrz.

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny koficzy¢ sie w zabetonowanej czesci gardia. Rury tworzace
kanalizacjg powinny by¢ zlgczone zaprawg cementowa na diugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta.

Rury z PCW, PP, karbowane i PE nalezy przygotowywacé i uszczelniaé zgodnie z normami ZN-96/TPSA-020 i
021.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP
oraz przepisow bezpieczefistwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakoriczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic aktualng
dokumentacijg powykonawcza wraz z wynikami pomiarow kabli i naniesionymi odstepstwami od projektu
wykonawczego.

Diugos¢ kanalizacii i poszczegdinych kabli podano w tabelach w p. 3.3.3.
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3.3.1. Ochrona przed przepigciami.
Podstawowymi zrédtami niebezpiecznych zaburzen wystepujacych w liniach telekomunikacyjnych sg
wyladowania atmosferyczne oraz awarie pobliskich sieci elektroenergetycznych wysokich i $rednich napiec.
Zaburzenia wywolane przez te zrodta mogg spowodowaé uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych, co
moze by¢ przyczyng przerw w dostarczaniu niezbednych ustug.
Ochronniki przepigciowe, ograniczajace wysokie napiecie indukowane w liniach telekomunikacyjnych przez
prady powstajace podczas awarii linii zasilajacych, powinny by¢ wigczone we wszystkie przewody i
umieszczone w odpowiednich odleglo$ciach oraz na obu koncach narazonego odcinka linii lub tak blisko ich,
jak to jest praktycznie moziiwe.
Zapewnienie ochrony izolacji itp. Ochronniki nalezy wigczy¢ pomiedzy ten punkt, a poszczegoine przewody.

3.3.2. Przywieszki identyfikacyjne

Przywieszki identyfikacyjne sg wykonane w sposob estetyczny i trwaty. Przywieszki umiesci¢ nalezy w
miejscach dostepnych podczas eksploatacii kabli (studnie kablowe, przefacznice, itp.). Przywieszki mocowane
sg do kabli i ztaczy za pomoca wigzadet w sposob trwaly, uniemozliwiajacy przemieszczanie sie przywieszek.
Przywieszka zawiera nastepujgce dane:

- numer kabla,

- typ kabla,

- nazwe wiasciciela kabla.

3.3.3. Zakresy rzeczowe.

Tabela Zakres projektowanej kanalizacji

Lp. | Rodzgjkanalizaci = | ‘trasowa [ montatowa | _reczowy
1. 1-otworowa 151,0 154,0 0,154
Tabela Zakres projektowanych kabli rozdzielczych

o e T M U kmipar
1. XZTKMXpw 5x4x0,5 61,0 66,0 0,66
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 100,0 107,0 2,14
3. XzTKMXpw 25x4x0,5 141,0 147,0 7,35

34  Uwagi koficowe.

Przebudowe kanalizacji i kabli rozdzielczych nalezy wykonat zgodnie z opracowanym projektem,

przestrzegajac wydanych uzgodnien branzowych, obowigzujacych norm z zaglygpi% QggmeHP i

zalecen zawartych w uzgodnieniach. Projektowanie | kierBwai i
vv: l‘e &%’r?«m‘ .' :-- wraz
z im;taas‘;rgj?!‘ :;'z{sucq liniii,

10
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4. Decyzje i uzgodnienia.
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- STAROSTWO Powr,
A ODPIS
L (ET) 61 5uat gar o KrOtka 1 L
- A B (37)615-04045 STAROSTWO POWIATOWE W GOLDAPI
A PROTOKOL NR GN.6630.34.2019
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng
(zgodnie z art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28ba i 28bb) Prawa geodezyjnego i kartograficznego
(j.t. Dz. U. 22017 r. poz. 2101 z péZmiejszymi zmianami)
w dniu 16-04-2019 r.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt: Karolina Jézefowicz- Naczelnik Wydzialu Geodezji
i Nieruchomosci
Rodzaj . . . Imi¢ i nazwisko oraz inne Oznaczenie
— | Lp. | projektowane;j sieci I:;:Z?em; P x:o]c;kt:ewanej dane identyfikujgce kancelaryjne
uzbrojenia terenu uzbrojenia terenu whioskodawce wniosku
Miasto Goldap, »
~ | | | Precbudowa Obreb I1, Zakiad ustugeuy »UNTTEL
kanalizagji ul. Armii Krajowej, N Marrckcs 26 GN.6630.34.2019
telekomunikacyjnej dz. nr 943/6, 943/63 19400 Olodk
powiat goldapski eeko
] L W naradzie koordynacyjnej wzieli udzial - dokumentacje projektows wystano
do nastepujacych podmiotéw:
Oznaczenie
- reprezentowanych Nazwisko i imie Uwagi
podmiotéw
PGE Dystrybucja S.A. wicslaw W‘ff:f‘:::;y“k@ e ucia.ol brak uzgodniefi branzowych w
Rejon Eik Andrze] Duchnowski PGE S.A. Dystrybucja RE Etk
andrzej duchnowski@pgedystrybucja.pl
Marek Bujto Z uwagami
Orange Polska S.A. ZZS8 Narady Koordynacyine Polnoc@orange.com (zatacznik nr 1 do protokotu)
. Krzysztof Polakowski
PWiK Sp. zo.0. wik@pwik.goldap.pl Bez uwag
Nastgpil podziat dziatki nr 943/62
: Beata Kotakowska Granica dziatki przebiega 5 m od
l Gmina Gotdap beata kolakowska@goldap.pl Sciany budynku
, (zatgcznik nr 2 do protokotu)
l Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie nMa&g?drzata ngm“;s‘:(al Bez uwag
Nadzér Wodny nw-goldap@wody.gov.pl
l w Gotdapi




Wykopy nalezy wykonaé
recznie z uwagi-na bliskos¢

Zaklad Budowlany . | . -
Stanistaw Andrysiewicz biuro@zaklad-budowlany.com.pl . prngxegu trasy siect
cieplowniczej na glebokosci do
1 mb

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie wzigli udziat: ...........ccooviin e tereereeeeeaanaaaeaa

UWAGA: Réwnolegle do projektowanej sieci kanalizacji telekomunikacyjnej zostata zaprojektowana sie¢
gazowa (projektowana sie¢ widoczna w zataczniku nr 2 do protokotu).
Z up. STAROSTY

mgr ind. Jézefowicz

Protokotowata: Karolina Jézefowicz

Goldap. 16.04.2019r. FARAD K
(imie, nazwisko i podpis

przewodniczacego narady koordynacyjnej)
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ZALACZNIK NR 1
Do protokoh: GN.6630.34.2019 z dnia 16.04.2019 r.

Witam

GN.6630.34.2019
GN.6630.37.2019

Opiniujemy w/w projekty na nastepujacych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normga zaktadowg ZN-15/0PL-004

. w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegio$ci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie {10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego
21a, e-mail; 2255 Narady Koordynacyine.Polnoc@orange.com )

. przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organdw Scigania oraz Pafistwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor {(Wykonawca);

Pozdrawiam

Mawk Bujtn, Starszy Speciabista ds. Zasobow infrastruktury

534 43 Ko +45 510 064 835
Alpja Marszatka Joreta Pisudskiego 63a. 10-443 Olsztyvn

adzame Zasobary Siea 11T, Dzat Zarzadzama Zasobami infrastrukiury + Obstugl Khignta w Ddsztyrie



