
 1

          
Usługi Projektowo – Doradcze, 

Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski 
19-500 Gołdap 

ul. Paderewskiego 32a 
tel. 087-6153715 

 
 
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny, kat. XIII 
Stadium Projekt budowlany remontu budynku obejmujący naprawę 

tynków zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki oraz remont 
dachu wraz z wymianą pokrycia na dachówkę ceramiczną.  

Branża Architektura, konstrukcja 
Inwestor Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap 
Adres m. Gołdap ul. Armii Krajowej 4, nr geod. działki 884/1. 
 
 

DANE LICZBOWE 
Powierzchnia zabudowy 120,08 m2 
Powierzchnia użytkowa - m2 
Kubatura  1422,01 m3 
Powierzchnia działki    - ha  
Powierzchnia całkowita  - m2 
 
Branża Nazwisko i imię Nr uprawnień 

budowlanych  
 Data i podpis 

Architektura inż. Władysław Zajkowski BŁ-419/73 
SUW-108/77 

2018.03. 

Asystent – 
projektanta 
architektury 

mgr inż. Leszek Zajkowski SUW-51/98 
 

2018.03. 

Konstrukcja mgr inż. Leszek Zajkowski SUW-51/98 
 

2018.03. 

Asystent 
projektanta 
konstrukcji 

inż. Szymon Bondzio --- 2018.03. 
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3. Oświadczenie projektanta 
4. Informacja BIOZ 
5. Kserokopie dokumentów 
6. Plan sytuacyjny     1:500 
7. Inwentaryzacja budowlana: 

a) rzut dachu     1:50 
b) rzut więźby dachowej   1:50 
c) przekrój dachu A-A   1:50 
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OPIS 
I. Dane ogólne. 

1. Podstawa opracowania: 
a) Zlecenie inwestora. 
b) Uzgodnienia z inwestorem. 
c) Inwentaryzacja budowlana. 
d) Umowa ze zleceniodawcą. 

2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny. 
3. Adres: m. Gołdap ul. Armii Krajowej 4, nr geod. 

działki 884/1. 
4. Inwestor: Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14, 19-500 

Gołdap. 
5. Stadium: projekt budowlany remontu budynku 

obejmujący naprawę tynków zewnętrznych z 
wykonaniem kolorystyki oraz remont dachu wraz z 
wymianą pokrycia na dachówkę ceramiczną. 

6. Opracował:  
a) Architektura – inż. Władysław Zajkowski, zam. 19-

500 Gołdap ul. Paderewskiego 32. 
b) Asystent projektanta architektury – mgr inż. Leszek 

Zajkowski, zam. 19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 
32a. 

c) Konstrukcja – mgr inż. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gołdap ul. Paderewskiego 32a. 

d) Asystent projektanta konstrukcji – inż. Szymon 
Bondzio, zam. 19-500 Gołdap ul. Brzozowa 3. 

7. Wyposażenie budynku w instalacje: 
a) Elektryczna: oświetleniowa. 
b) Wodno – kanalizacyjna. 
c) C.o. i c.w – piecowe. 
d) Wentylacja grawitacyjna. 

8. Charakterystyka budynku – budynek 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z częściowo 
użytkowym poddaszem, przekryty dachem 
dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. 

9. Dane liczbowe: 
a) Powierzchnia zabudowy   120,08m2 
b) Kubatura            1422,01m3 

10. Opis i ocena techniczna stanu istniejącego: 
a) Ściany fundamentowe – murowane z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. 
Widoczne nieliczne ślady pęknięć, od strony ul. 
Armii Krajowej ściana zalewana wodami 
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opadowymi z chodnika i jezdni. Stan 
niedostateczny.  

b) Ściany – murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 
38 i 42cm. Ściany gr. 42 cm warstwowe z: cegły 
ceramicznej pełnej gr. 27 cm, cegła ceramiczna 
pełna gr. 13 cm. Ściany działowe murowane z 
cegły ceramicznej pełnej gr. 6, 12 i 25 cm. 
Nadproża płaskie ceglane. Pęknięcie ściany od 
strony południowej nad wejściem na klatkę 
schodową – stan ściany zły. 

c) Stropy: 
- nad piwnicą strop żelbetowy na belkach 

stalowych, ugięć nie stwierdzono; 
- nad parterem i poddaszem – strop drewniany 

belkowy ze ślepym pułapem, ugięć belek nie 
zauważono, nieliczne ślady korozji 
biologicznej na podłodze z desek; 

d) Dach – konstrukcja drewniana dwuspadowa, 
płatwiowo – kleszczowa kryty dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastym. Widoczne 
miejscowe ślady korozji biologicznej na 
elementach drewnianych, nieszczelności w 
pokryciu i obróbkach. Stan konstrukcji 
zadawalający, pokrycia niezadawalający. Lukarny 
drewniane w połaci od strony podwórza, 
konstrukcja drewniana – stan zły, liczne 
nieszczelności w pokryciu i obróbkach. 

e) Kominy – jeden komina został przemurowany 
ponad dachem z cegły klinkierowej, poniżej 
pozostał istniejący z cegły ceramicznej pełnej 
otynkowany. Drugi komin wyłączony z 
eksploatacji rozebrany ponad dachem. Stan tynków 
zły, liczne ubytki.  

f) Stolarka: 
a) okna: 

– PCV – stan dobry; 
–  drewniane – stan zły, nie spełniające norm 
cieplnych; 

b) drzwi zewnętrzne: 
– aluminiowe od strony ul. Armii Krajowej, 
stan dobry; 
– drewniane od strony podwórza, stan zły, 
wymagają wymiany. 



 5

g) Tynki wewnętrzne – cementowe – wapienne. 
Liczne ubytki w tynkach wewnętrznych na klatce 
schodowej – stan zły. 

h) Tynki zewnętrzne – cementowe – wapienne, 
gładkie. Liczne ubytki w tynku od strony 
podwórza, ślady grzybów w obrębie cokołu od 
strony ul. Armii Krajowej. Od podwórza widoczne 
pęknięcia ściany, rozwarstwienia nadproża. Stan 
ścian od strony ul. Armii Krajowej zadawalający, 
od strony podwórza niezadawalający wymagający 
naprawy. 

Ogólny stan techniczny budynku zły do 
dostatecznego. 

II. Opis zagospodarowania terenu. 
1. Lokalizacja – budynek zlokalizowany jest na działce 

o nr geod. 884/1. Wejście do budynku od podwórza i  
od strony ul. Armii Krajowej. 

2. Opis istniejącej zabudowy w obrębie działki – 
budynek stanowi zabudowę pierzejową. 

3. Uzbrojenie terenu: 
a) Sieć wodociągowa. 
b) Sieć telefoniczna. 
c) Sieć elektryczna. 
d) Sieć kanalizacyjna. 

4. Wpływ obiektu na środowisko naturalne. 
Obiekt nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne. 

III. Opis robót. 
1. Rusztowania – należy zwrócić uwagę na zachowanie 

odpowiedniej odległości od powierzchni ścian.           
W razie deszczu należy ewentualnie postawić deski 
pomostowe, aby uniknąć zabrudzenia ścian. Kotwy 
powinny być rozmieszczone wg regularnej siatki lekko 
ukośnie z dołu do góry, aby woda nie dostawała się od 
tulei. Tuleje powinny być umocowane równo               
z powierzchnią ściany, a po zakończeniu prac otwór 
wypełnić elastyczną zaprawą oraz wyprawą 
elewacyjną. 
 

2. Ściany zewnętrzne –zaleca się zastosowanie któregoś 
z systemów renowacji spękanych ścian i elewacji 
dostępnych na rynku, np. firmy FARBY KABE 
NOVOLIT RSA. Jest to kompleksowy zestaw do 
renowacji spękanych ścian zewnętrznych budynków. 
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Zawiera materiały na bazie specjalnie 
modyfikowanego potasowego szkła wodnego 
wytwarzane według innowacyjnej niskoalkalicznej 
technologii polikrzemianowej. Stosowany jest w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej i przemysłowym, jak również przy 
renowacji obiektów zabytkowych. Zapewnia skuteczne 
spojenie pęknięć i rys, zabezpiecza przed dalszym ich 
rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne 
wykończenie elewacji budynków. Tworzy trwale 
związany z podłożem układ warstw o wysokiej 
paropszepuszczalności i niskiej nasiąkliwości 
powierzchniowej, zabezpiecza budynek przed 
działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych. Stosowany jest na wszelkich 
typowych podłożach mineralnych (beton, tynk 
wapienny, wapienno – cementowy i cementowy, 
piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z 
cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub wapienno – 
piaskowych). W zależności od charakteru rys system 
jest dostępny w trzech wariantach. Do 
przeprowadzenia renowacji elewacji przedmiotowego 
budynku wybrano wariant drugi. Poniżej 
przedstawiono układ warstw w wariancie drugim.  

 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche 
oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego (solnych lub 
korozyjnych). W przypadku występowania porostu 
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glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do 
usuwania skażenia biologicznego ALGIZID Z. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak 
np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki 
malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności 
podłoża są znaczne ścianę należy wstępnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię 
wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy 
małych nierównościach można od razu zastosować 
zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej 
wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 
technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed 
nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub 
szpachlowych należy zagruntować odpowiednim 
preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na 
nowo wykonanych podłożach mineralnych(tj.: beton, 
tynk wapienno-cementowy i cementowy) zachować 
min. 2-tygodniowy okres sezonowania. 
Polikrzemianową masę tynkarską o fakturze pełnej i 
grubości ziarna 1,5mm można nakładać na 
zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych 
warunkach następuje po ok. 3-4 dniach. Gruntowanie: 
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy 
zagruntować preparatem Grunt NOVALIT GT4. Okres 
wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w 
optymalnych warunkach pogodowych(w temperaturze 
+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi 
ok. 24 godzin. Po całkowitym związaniu naniesionego 
na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania 
masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania 
koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej 
(szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze 
drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie 
preparatu gruntującego barwionego pod kolor tynku 

Kolorystyka ścian wg projektu kolorystyki. Kolory 
dobrano z wzornika firmy BAUMIT, nr kolorów: 
cokół 3121, ściany 3149, obramowania 3153.  
UWAGA! 
Możliwe jest zastosowanie innych produktów pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
zastosowań systemowych oraz kolorystykę na 
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podstawie innego wzornika pod warunkiem 
utrzymania tonacji kolorów.   
Nakładanie: 

Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, 
równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą 
pacy ze stali nierdzewnej. 
Wysychanie: 

Czas związania (utwardzenia) nałożonej na podłoże 
masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. 
Uwaga:  

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo 
nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do 
całkowitego utwardzenia wyprawy. 
Wskazówki wykonawcze: 

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej 
może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w 
przypadku występowania niejednorodnego podłoża 
zaleca się wcześniejsze wyrównanie całej powierzchni 
zaprawą szpachlową. 
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne 
jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną 
całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym, 
metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po 
zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. 
Podczas nakładania i wiązania masy tynkarskiej 
powinna występować bezdeszczowa pogoda z 
temperaturą powietrza od +5°C do +25°C.  

3. Pęknięcie ściany od strony podwórza: 
W miejscu spękania ściany brak jest nadproża 
okiennego. Należy osadzić nowe nadproże w postaci 
belek prefabrykowanych, żelbetowych typu L-19. 
W miejscu pęknięcia należy skuć istniejący tynk w 
odległości po ~40cm od pęknięcia w obie strony. 
Szczelinę wypełnić elastyczną masą szpachlową 
systemu NOVOLIT RSA, następnie pęknięcie 
osiatkować dwiema warstwami siatki Rabitza. Dalsze 
warstwy wykończeniowe wykonać według układu 
warstw systemu NOVOLIT RSA. 

4. Ściany fundamentowe – projektuje się wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian 
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fundamentowych. Po odkopaniu fundamentów 
wykonać izolację pionową z dwóch warstw preparatu 
do izolacji przeciwwilgociowych na zimno, izolację 
termiczną ściany fundamentowej od podwórza ze 
styropianu XPS gr. 8cm mocowanego na zaprawę 
klejową, wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw 
siatki elewacyjnej na zaprawie klejącej. Należałoby 
również wykonać korytka odprowadzająca wody 
opadowe z rynien poza obszar chodnika na ulicę w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi lub włączyć do 
kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu i na warunkach 
dysponenta sieci. 

5. Dach: – konstrukcja drewniana, płatwiowo 
kleszczowa z zastrzałami i płatwią kalenicową, 
krokwie 11x15 w rozstawie co 70÷90cm, płatew 
kalenicowa 12x18cm, zastrzały 12x12cm, słupy 
13x14cm.  
Po zdjęciu istniejącego pokrycia należy rozebrać 
istniejące ołacenie oraz wymienić zużyte deskowanie 
i elementy konstrukcyjne na których widoczne są 
znaczne ślady korozji biologicznej oraz ugięcia. 
Wszystkie elementy więźby dachowej należy 
oczyścić i zabezpieczyć preparatami przeciw 
grzybami i palnością do granic nasiąkliwości. 
Wykonac nowe deskowanie z desek impregnowanych 
gr. 25mm, na deskowaniu ułożyć jedną warstwę folii 
dachowej oraz wykonać nowe ołacenie i ułożyć nowe 
pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze 
ceglastym. Przy robotach rozbiórkowych należy 
zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić gzymsu 
pod okapem. 

6. Istniejące lukarny. 
Lukarny drewniane pulpitowe. Należy wymienić 
obicie z desek na nowe wiatroizolacja z dwóch 
warstw folii dachowej, obróbki z blachy powlekanej 
w kolorze pokrycia. Okienka drewniane. 
Na dachu należy zainstalować zapory śniegowe 
mocowane na łączniki systemowe do pokrycia oraz 
nowe rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. W 
połaci dachowej zamontować wyłaz dachowy oraz 
ławy kominiarskie poziome lub stopnie kominiarskie 
systemowe. 
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7. Strop nad piętrem – z uwagi na to, że istniejąca 
podłoga z desek miejscowo uległa znacznej degradacji 
przez grzyby spowodowane nieszczelnością pokrycia 
należy rozebrać ją w miejscach znacznego zużycia. 
Polepę z trocinami należy usunąć, następnie należy 
zabezpieczyć belki drewniane preparatem przed 
owadami, grzybami i palnością, ułożyć folię 
paroizolacyjną oraz termoizolację z płyt z wełny 
mineralnej gr. 10cm oraz wykonać nową podłogę z 
desek impregnowanych gr. 32mm. 

8. Kominy – jeden komin ponad dachem został 
przemurowany z cegły klinkierowej, należy skuć 
istniejący tynk cementowo – wapienny z kominów 
poniżej połaci dachowej (w poziomie strychu), 
osiatkować siatką Rabitza oraz wykonać nowe tynki z 
wykorzystaniem tynku odpornego na wysokie 
temperatury. 
Istniejące wywietrzaki z łazienek należy wyprowadzić 
ponad połać dachu przy zastosowaniu rur PCV oraz 
specjalnych dachówek z kominkami. 

9. Schody zewnętrzne – schody betonowe należy 
naprawić poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą 
cementową. 

10. Schody wewnętrzne i spoczniki: projektuje się 
wymianę zużytych elementów drewnianych schodów 
takich jak: stopnice i podstopnice, elementy balustrad 
itp. Wszystkie elementy drewniane należy oczyścić z 
powłok malarskich, przeszlifować i pomalować 
impregnatem do drewna. 

11. Elementy zewnętrzne – opaska betonowa od strony 
podwórza szerokości 50cm, beton C16/20 gr. 15cm na 
warstwie żwirowej gr. 15cm. 

12. Klatka schodowa: projektuje się wykonanie 
uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach, wykonanie 
nowych tynków w miejscach znacznych braków. Po 
wykonaniu tynków wykonać gładź gipsowa 2 – 
warstwową oraz pomalować farbą emulsyjna 2 – 
krotnie.   

13. Stolarka: wg wykazu. 
a) Okno do wymiany na klatce schodowej na PCV o 

k=1,1 w/m²*K; 
b) Wyłaz dachowy typowy, z naświetlem. 

14. Inne ustalenia: 
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a) Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót 
należy: 
- Uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu  
Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku 
na przedmiotowe roboty budowlane. 
- Dokonać zgłoszenia robót do Starostwa 
Powiatowego w Gołdapi. 
- Uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na 
czas trwania robót. 
- Wątpliwości rozstrzygać przy udziale autora 
niniejszego opracowania. 
- Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
-  Założyć dziennik budowy 

b) Wykonawca robót wystąpi do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Gołdapi o zajęcie pasa drogowego 
na czas robót. 

c) Przy robotach zachować przepisy BHP. 
d) Na wbudowane materiały obowiązują świadectwa 

bezpieczeństwa i atesty. 
e) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie. 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że projekt budowlany remontu budynku 
obejmujący naprawę tynków zewnętrznych z wykonaniem 
kolorystyki oraz remont dachu wraz z wymianą pokrycia na 
dachówkę ceramiczną na budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
położonym na działce o nr geod. 884/1przy ul. Armii Krajowej 4 w 
Gołdapi  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wiedzą techniczną. 
 
Gołdap m-c marzec 2018rok 
 
Branża:  
Architektura – inż. Władysław Zajkowski 
 
 
Asystent – architektura 
Konstrukcja – mgr inż. Leszek Zajkowski 
 
 
Asystent – konstrukcja – Szymon Bondzio 
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INFORMACJA 

BEZPIECZEŃSTWA                     
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Adres: 19-500 Gołdap, ul. Armii Krajowej 4, nr 
geod. działki 884/1. 
Inwestor: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 
19-500 Gołdap. 
Opracował: mgr inż. Leszek Zajkowski, zam.  
19 – 500 Gołdap ul. Paderewskiego 32a. 
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I. Podstawa opracowania. 
1. Zlecenie inwestora. 
2. Projekt budowlany remontu budynku obejmujący naprawę 

tynków zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki oraz 
remont dachu wraz z wymianą pokrycia na dachówkę 
ceramiczną. 

II. Przepisy prawa. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz. 
1126). 

2. RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 
13 poz. 93). 

3. RMPiPS z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm 
branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

III. Zakres robót i kolejność realizacji robót. 
1. Wygrodzenie i oznakowanie terenu. 
2. Montaż rusztowań i zabezpieczeń. 
3. Zdjęcie istniejącego pokrycia i deskowania. 
4. Konserwacja elementów więźby dachowej. 
5. Ułożenie deskowania, foli dachowej i łat. 
6. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. 
7. Wykonanie obróbek blacharskich. 
8. Montaż zapór śniegowych, wyłazów, ław kominiarskich 

 i rynien. 
9. Ocieplenie stropu nad piętrem. 
10. Ułożenie nowej podłogi z desek na strychu. 
11.  Odkopanie fundamentów z wykonaniem izolacji. 
12. Oczyszczenie elewacji. 
13.  Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnic. 
14.  Uzupełnienie i naprawa tynków. 
15.  Wykonanie kolorystyki elewacji. 
16. Montaż rur spustowych. 
17. Uporządkowanie terenu budowy. 

IV. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obrębie 
budowy – istniejące budynki mieszkalno – usługowe. 
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V. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie 
dotyczy. 

VI. Zagrożenia bezpieczeństwa mogące wystąpić podczas 
realizacji robót. 

1. Prace na wysokościach – upadek z wysokości. 
2. Prace ze środkami chemicznymi – przy impregnacji           

i malowaniu. 
3. Roboty zbrojarskie i betoniarskie – ręczne podawanie 

zbrojenia, wyparcie deskowań przez beton. 
4. Porażenie prądem przy obsłudze urządzeń i maszyn 

budowlanych. 
5. Niesprawne i nieatestowane elektronarzędzia i maszyny 

budowlane. 
6. Dopuszczenie do prac na wysokościach osób bez ważnych 

świadectw lekarskich. 
7. Stosowanie materiałów budowlanych bez atestów              

i świadectw bezpieczeństwa. 
8. Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP. 
9. Brak ubrań i sprzętu ochronnego. 
10. Niewłaściwy montaż rusztowań i nieodebranie przez 

służbę BHP. 
VII. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników na 

stanowiskach roboczych. 
1. Zapoznanie z przepisami ogólnymi BHP. 
2. Zapoznanie z przepisami BHP i technologią wykonania 

robót: 
a) Betonowych, żelbetowych itp. 
b) Tynkarskich. 
c) Pokrywczych. 
d) Wykończeniowych. 
e) Malarskich. 
f) Montażu rusztowań. 

3. Zapoznanie z obsługą elektronarzędzi, urządzeń i maszyn 
budowlanych. 

4. Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez 
kierownika budowy. 

5. Zapoznanie z projektem organizacji robót. 
VIII. Przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwu. 
1. Techniczne. 

a) Wygrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
zabezpieczających przed dostępem osób trzecich. 
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b) Urządzenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: wydzielenie miejsc składowania 
materiałów, dróg itp.. 

c) Stosowanie materiałów budowlanych z odpowiednimi 
atestami i świadectwami bezpieczeństwa. 

d) Stosowanie sprawnych i atestowanych narzędzi, 
elektronarzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych. 

2. Organizacyjne. 
a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ     

i zapoznanie brygad. 
b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP i technologii 

wykonywania robót.. 
c) Wyposażenie brygad w ubrania robocze i ochronne 

oraz sprzęt ochronny. 
d) Zapewnienie stałego nadzoru nad brygadami przez 

służby techniczne wykonawcy. 
e) Dopuszczenie do prac na wysokościach jedynie osób 

ze stosownymi świadectwami lekarskimi. 
f) Prawidłowa organizacja robót. 
g) Stosowanie się do zaleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego  w zakresie BHP. 
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