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OPIS

Dane ogdlne.

1.

g

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Inwentaryzacja budowlana.

d) Umowa ze zleceniodawca.

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: m. Goldap ul. Armii Krajowej 4, nr geod.

dziatki 884/1.

Inwestor: Gmina Gotdap Plac Zwycigstwa 14, 19-500

Gotdap.

Stadium: projekt budowlany remontu budynku

obejmujacy naprawe¢ tynkéw zewngtrznych z

wykonaniem kolorystyki oraz remont dachu wraz z

wymiang pokrycia na dachowke ceramiczna.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

d) Asystent projektanta konstrukcji — inz. Szymon
Bondzio, zam. 19-500 Gotdap ul. Brzozowa 3.

Wyposazenie budynku w instalacje:

a) Elektryczna: o§wietleniowa.

b) Wodno — kanalizacyjna.

c) C.o.1c.w— piecowe.

d) Wentylacja grawitacyjna.

Charakterystyka budynku - budynek

dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z c¢z¢$ciowo

uzytkowym poddaszem, przekryty dachem
dwuspadowym krytym dachéwka ceramiczna.

Dane liczbowe:

a) Powierzchnia zabudowy 120,08m”

b) Kubatura 1422,01m’

10.Opis i ocena techniczna stanu istniejacego:

a) Sciany fundamentowe — murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowe;.
Widoczne nieliczne $lady pgknieé, od strony ul.
Armii  Krajowej $ciana zalewana wodami



b)

d)

f)

opadowymi z chodnika 1 jezdni. Stan

niedostateczny.

Sciany — murowane z cegly ceramicznej petnej gr.

38 i 42cm. Sciany gr. 42 cm warstwowe z: cegly

ceramicznej pelnej gr. 27 cm, cegla ceramiczna

petna gr. 13 cm. Sciany dzialowe murowane z

cegly ceramicznej pelnej gr. 6, 12 1 25 cm.

Nadproza plaskie ceglane. Pg¢knigcie $ciany od

strony poludniowej nad wejsciem na klatke

schodowga — stan Sciany zty.

Stropy:

- nad piwnica strop zelbetowy na belkach
stalowych, ugi¢¢ nie stwierdzono;

- nad parterem 1 poddaszem — strop drewniany
belkowy ze §lepym pulapem, ugie¢ belek nie
zauwazono, nieliczne slady korozji
biologicznej na podtodze z desek;

Dach — konstrukcja drewniana dwuspadowa,
ptatwiowo — kleszczowa kryty dachdéwka
ceramiczng w kolorze ceglastym. Widoczne
miejscowe  $Slady  korozji  biologicznej na
elementach  drewnianych, nieszczelnosci w
pokryciu 1 obrébkach. Stan  konstrukcji
zadawalajacy, pokrycia niezadawalajacy. Lukarny
drewniane w pofaci od strony podworza,
konstrukcja drewniana — stan zly, liczne
nieszczelnosci w pokryciu 1 obrobkach.

Kominy — jeden komina zostal przemurowany

ponad dachem 2z cegly klinkierowej, ponize]

pozostal istniejacy z cegly ceramiczne] pelnej

otynkowany. Drugi komin wylaczony z

eksploatacji rozebrany ponad dachem. Stan tynkéw

zly, liczne ubytki.

Stolarka:

a) okna:

— PCV — stan dobry;
— drewniane — stan zly, nie spelniajace norm
cieplnych;

b) drzwi zewngtrzne:

— aluminiowe od strony ul. Armii Krajowej,
stan dobry;

— drewniane od strony podworza, stan zly,
wymagaja wymiany.



II.

I11.

g) Tynki wewngtrzne — cementowe — wapienne.
Liczne ubytki w tynkach wewngtrznych na klatce
schodowej — stan zty.

h) Tynki zewngtrzne — cementowe — wapienne,
gladkie. Liczne ubytki w tynku od strony
podworza, $lady grzybow w obregbie cokotu od
strony ul. Armii Krajowej. Od podworza widoczne
peknigcia $ciany, rozwarstwienia nadproza. Stan
Scian od strony ul. Armii Krajowej zadawalajacy,
od strony podwoérza niezadawalajacy wymagajacy
naprawy.

Ogblny stan techniczny budynku zly do

dostatecznego.

Opis zagospodarowania terenu.

1. Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest na dzialce
o nr geod. 884/1. Wejscie do budynku od podworza i
od strony ul. Armii Krajowe;.

2. Opis istniejacej zabudowy w obrgbie dzialki —
budynek stanowi zabudowg¢ pierzejowa.

3. Uzbrojenie terenu:

a) Sie¢ wodociggowa.

b) Sie¢ telefoniczna.

c) Sie¢ elektryczna.

d) Sie¢ kanalizacyjna.

4. Wplyw obiektu na Srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne.

Opis robot.

1. Rusztowania — nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
odpowiedniej odleglosci od powierzchni $cian.
W razie deszczu nalezy ewentualnie postawi¢ deski
pomostowe, aby unikna¢ zabrudzenia $cian. Kotwy
powinny by¢ rozmieszczone wg regularnej siatki lekko
uko$nie z dotu do gory, aby woda nie dostawata si¢ od
tulei. Tuleje powinny by¢é umocowane réwno
z powierzchnia $ciany, a po zakonczeniu prac otwor
wypeli¢  elastyczng  zaprawa oraz = wyprawa
elewacyjna.

2. Sciany zewnetrzne —zaleca si¢ zastosowanie ktoregos
z systemOw renowacji spgkanych $cian 1 elewacji
dostgpnych na rynku, np. firmy FARBY KABE
NOVOLIT RSA. Jest to kompleksowy zestaw do
renowacji spgkanych $cian zewngtrznych budynkow.



Zawiera materiaty na bazie specjalnie
modyfikowanego  potasowego  szkla  wodnego
wytwarzane wedlug innowacyjnej niskoalkalicznej
technologii polikrzemianowej. Stosowany jest w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej 1 przemystowym, jak roOwniez przy
renowacji obiektoéw zabytkowych. Zapewnia skuteczne
spojenie peknieé 1 rys, zabezpiecza przed dalszym ich
rozwojem oraz pozwala na estetyczne i dekoracyjne
wykonczenie elewacji budynkow. Tworzy trwale
zwigzany z podlozem uklad warstw o wysokie]
paropszepuszczalnoSci 1 niskiej  nasiakliwos$ci
powierzchniowej,  zabezpiecza  budynek  przed
dziataniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych. Stosowany jest na wszelkich
typowych podlozach mineralnych (beton, tynk
wapienny, wapienno — cementowy 1 cementowy,
piaskowiec oraz na $§cianach surowych wykonanych z
cegiet, bloczkow, pustakéw 1 innych tego typu
materiatbw  ceramicznych  lub  wapienno  —
piaskowych). W zalezno$ci od charakteru rys system
jest  dostepny w  trzech  wariantach. Do
przeprowadzenia renowacji elewacji przedmiotowego
budynku  wybrano  wariant  drugi. Ponize;j

przedstawiono uktad warstw w wariancie drugim.
mur
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Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste 1 suche

oraz wolne od plam 1 wykwitdw pochodzenia

biologicznego 1 chemicznego  (solnych  lub

korozyjnych). W przypadku wystgpowania porostu



glonow 1/lub grzyboéw nalezy zastosowaé preparat do
usuwania skazenia biologicznego ALGIZID Z.
Wszelkie luzne, niezwigzane z podlozem warstwy (jak
np.: odspojone tynki lub =zluszczone powtoki
malarskie) trzeba usunaé. W sytuacji, gdy nierownosci
podloza sa znaczne $ciang nalezy wstgpnie wyrdwnaé
zaprawa wyroOwnawcza, a nastgpnie cala powierzchnie
wyréwna¢ 1 wygladzi¢ zaprawa szpachlowa. Przy
matych nieréwnos$ciach mozna od razu zastosowac
zaprawe szpachlowa. Zastosowanie wyzej
wymienionych zapraw powinno by¢ zgodne z kartami
technicznymi tych produktow. Podloza chtonne przed
naktadaniem zapraw wyrownawczych 1/lub
szpachlowych nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na
nowo wykonanych podltozach mineralnych(tj.: beton,
tynk wapienno-cementowy 1 cementowy) zachowacé
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Polikrzemianowa masg tynkarska o fakturze petnej 1
grubo$ci ziarna 1,5mm mozna naklada¢ na
zagruntowang powierzchni¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, co w normalnych
warunkach nastepuje po ok. 3-4 dniach. Gruntowanie:
Przed nakladaniem masy tynkarskiej podloze nalezy
zagruntowac preparatem Grunt NOVALIT GT4. Okres
wiazania zastosowanego na podlozu preparatu w
optymalnych warunkach pogodowych(w temperaturze
+20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 55%) wynosi
ok. 24 godzin. Po catkowitym zwiazaniu naniesionego
na podtoze preparatu mozna przystapi¢ do nakladania
masy. W celu ograniczenia mozliwosci przebijania
koloru podtoza przez faktur¢ wyprawy tynkarskiej
(szczegblnie przy zastosowaniu tynku o fakturze
drapanej lub mieszanej), zaleca si¢ zastosowanie
preparatu gruntujacego barwionego pod kolor tynku
Kolorystyka §cian wg projektu kolorystyki. Kolory
dobrano z wzornika firmy BAUMIT, nr kolorow:
cokot 3121, $ciany 3149, obramowania 3153.
UWAGA!

Mozliwe jest zastosowanie innych produktéw pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych 1
zastosowan systemowych oraz kolorystyke¢ na



podstawie  innego wzornika pod  warunkiem
utrzymania tonacji koloréw.

Nakladanie:

Mase tynkarska naktada¢ na podloze cienka,
rOwnomierng warstwa na grubo$¢ ziarna, za pomoca
pacy ze stali nierdzewne;.

Wysychanie:

Czas zwiazania (utwardzenia) nalozonej na podtoze
masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C 1 wilgotno$ci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.
Uwaga:

Niska temperatura 1 wysoka wilgotno$¢ powietrza
wydtuzaja okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo
natozona mase tynkarska chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi 1 kondensacja wilgoci, az do
catkowitego utwardzenia wyprawy.

Wskazowki wykonawcze:

Na efekt koncowy wykonanej wyprawy tynkarskiej
moze mie¢ wplyw rodzaj podtoza. Dlatego tez, w
przypadku wystgpowania niejednorodnego podtoza
zaleca si¢ wczesniejsze wyrownanie calej powierzchni
zaprawa szpachlowa.

W celu uniknigcia réznic kolorystycznych niezbgdne
jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna
cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym,
metoda ,,mokre na mokre”. Bezposrednio po
zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.
Podczas nakladania 1 wiazania masy tynkarskiej
powinna wystepowa¢ bezdeszczowa pogoda z
temperatura powietrza od +5°C do +25°C.

. P¢knigcie Sciany od strony podworza:

W  miejscu spekania S$ciany brak jest nadproza
okiennego. Nalezy osadzi¢ nowe nadproze w postaci
belek prefabrykowanych, zelbetowych typu L-19.

W miejscu peknigcia nalezy skué istniejacy tynk w
odleglosci po ~40cm od peknigcia w obie strony.
Szczeling wypeli¢ elastyczna masa szpachlowa
systemu NOVOLIT RSA, nastgpnie peknigcie
osiatkowa¢ dwiema warstwami siatki Rabitza. Dalsze
warstwy wykonczeniowe wykona¢ wedlug uktadu
warstw systemu NOVOLIT RSA.

. Sciany fundamentowe — projektuje si¢ wykonanie
izolacji  przeciwwilgociowe] 1 termicznej $cian



fundamentowych. Po  odkopaniu  fundamentow
wykona¢ izolacje pionowa z dwoch warstw preparatu
do izolacji przeciwwilgociowych na zimno, izolacjg
termiczna $ciany fundamentowej od podworza ze
styropianu XPS gr. 8cm mocowanego na zaprawg
klejowa, wykona¢ warstwe zbrojaca z dwoch warstw
siatki elewacyjnej na zaprawie klejacej. Nalezatoby
rowniez wykona¢ korytka odprowadzajaca wody
opadowe z rynien poza obszar chodnika na ulicg w
uzgodnieniu z zarzadca drogi lub wilaczy¢ do
kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu 1 na warunkach
dysponenta sieci.

5. Dach: -  konstrukcja  drewniana, platwiowo

kleszczowa z =zastrzatami 1 platwia kalenicowa,
krokwie 11x15 w rozstawie co 70-90cm, platew
kalenicowa 12x18cm, zastrzaly 12x12cm, shupy
13x14cm.
Po zdjgciu istniejacego pokrycia nalezy rozebraé
istniejace otacenie oraz wymieni¢ zuzyte deskowanie
1 elementy konstrukcyjne na ktéorych widoczne sa
znaczne $lady korozji biologicznej oraz ugigcia.
Wszystkie elementy wigzby dachowej nalezy
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ preparatami przeciw
grzybami 1 palnoscia do granic nasigkliwosci.
Wykonac nowe deskowanie z desek impregnowanych
gr. 25mm, na deskowaniu utozy¢ jedna warstwe folii
dachowej oraz wykona¢ nowe otacenie i utozy¢ nowe
pokrycie z dachowki ceramicznej w  kolorze
ceglastym. Przy robotach rozbidrkowych nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ gzymsu
pod okapem.

6. Istniejgce lukarny.

Lukarny drewniane pulpitowe. Nalezy wymieni¢
obicie z desek na nowe wiatroizolacja z dwoch
warstw folii dachowej, obrobki z blachy powlekanej
w kolorze pokrycia. Okienka drewniane.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ zapory $niegowe
mocowane na taczniki systemowe do pokrycia oraz
nowe rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. W
potaci dachowej zamontowaé¢ wytaz dachowy oraz
tawy kominiarskie poziome lub stopnie kominiarskie
systemowe.



7. Strop nad pietrem — z uwagi na to, ze istniejaca
podtoga z desek miejscowo uleglta znacznej degradacji
przez grzyby spowodowane nieszczelno$cia pokrycia
nalezy rozebra¢ ja w miejscach znacznego zuzycia.
Polepg z trocinami nalezy usunaé, nast¢pnie nalezy
zabezpieczy¢ belki drewniane preparatem przed
owadami, grzybami 1 palnoscia, utozy¢ folig
paroizolacyjna oraz termoizolacj¢ z plyt z wehy
mineralnej gr. 10cm oraz wykona¢ nowa podloge z
desek impregnowanych gr. 32mm.

8. Kominy - jeden komin ponad dachem zostat
przemurowany z cegly klinkierowej, nalezy sku¢
istniejacy tynk cementowo — wapienny z kominow
ponizej potaci dachowej (w poziomie strychu),
osiatkowac¢ siatka Rabitza oraz wykona¢ nowe tynki z
wykorzystaniem tynku odpornego na wysokie
temperatury.

Istniejace wywietrzaki z tazienek nalezy wyprowadzi¢
ponad pota¢ dachu przy zastosowaniu rur PCV oraz
specjalnych dachowek z kominkami.

9. Schody zewne¢trzne — schody betonowe nalezy
naprawi¢ poprzez uzupelnienie ubytkow zaprawa
cementowa.

10.Schody wewnetrzne i spoczniki: projektuje sig
wymiang zuzytych elementéw drewnianych schodow
takich jak: stopnice i podstopnice, elementy balustrad
itp. Wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ z
powlok malarskich, przeszlifowa¢ 1 pomalowaé
impregnatem do drewna.

11.Elementy zewnetrzne — opaska betonowa od strony
podworza szeroko$ci 50cm, beton C16/20 gr. 15cm na
warstwie zwirowej gr. 15cm.

12.Klatka schodowa: projektuje si¢ wykonanie
uzupetnienie tynkow na $cianach i sufitach, wykonanie
nowych tynkéw w miejscach znacznych brakow. Po
wykonaniu tynkéw wykona¢ gladz gipsowa 2 —
warstwowa oraz pomalowa¢ farba emulsyjna 2 —
krotnie.

13.Stolarka: wg wykazu.

a) Okno do wymiany na klatce schodowej na PCV o
k=1,1 w/m>*K;
b) Wylaz dachowy typowy, z naswietlem.
14.Inne ustalenia:
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a) Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt
nalezy:
- Uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Olsztynie Delegatura w Etku
na przedmiotowe roboty budowlane.
- Dokona¢ zgloszenia robot do Starostwa
Powiatowego w Goldapi.
- Uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego na
czas trwania robot.
- Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.
- Zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- Zatozy¢ dziennik budowy

b) Wykonawca robot wystapi do Zarzadu Drog
Powiatowych w Goldapi o zajgcie pasa drogowego
na czas robot.

c) Przy robotach zachowa¢ przepisy BHP.

d) Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

e) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany remontu budynku
obejmujacy napraw¢ tynkow zewngtrznych z wykonaniem
kolorystyki oraz remont dachu wraz z wymiang pokrycia na
dachowke ceramiczng na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
potozonym na dzialce o nr geod. 884/1przy ul. Armii Krajowej 4 w
Gotdapi zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1
wiedza techniczna.

Gotdap m-c marzec 2018rok

Branza:
Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski

Asystent — architektura
Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski

Asystent — konstrukcja — Szymon Bondzio
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.
Adres: 19-500 Goldap, ul. Armii Krajowej 4, nr
geod. dzialki 884/1.

Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwycig¢stwa 14,
19-500 Goldap.

Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski, zam.

19 — 500 Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap m-c¢ marzec 2018r.
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I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlany remontu budynku obejmujacy naprawe
tynkow zewngtrznych z wykonaniem kolorystyki oraz
remont dachu wraz z wymiana pokrycia na dachowke
ceramiczng.

I1. Przepisy prawa.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji  dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

2. RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93).

3. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm 1 norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 37 poz. 138).

III. Zakres robot i kolejnosé realizacji robdt.

1. Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu.

2. Montaz rusztowan i zabezpieczen.

3. Zdjgcie istniejacego pokrycia i deskowania.

4. Konserwacja elementéw wigzby dachowe;.

5. Ulozenie deskowania, foli dachowe;j 1 fat.
6
7
8

. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna.
. Wykonanie obrdbek blacharskich.
. Montaz zapor $niegowych, wylazéw, taw kominiarskich
1 rynien.
9. Ocieplenie stropu nad pigtrem.
10.Utozenie nowej podtogi z desek na strychu.
11. Odkopanie fundamentéw z wykonaniem izolacji.
12.0czyszczenie elewacji.
13. Wykonanie izolacji przeciwwodnej §cian piwnic.
14. Uzupelnienie 1 naprawa tynkow.
15. Wykonanie kolorystyki elewac;i.
16.Montaz rur spustowych.
17.Uporzadkowanie terenu budowy.
IV. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie
budowy — istniejace budynki mieszkalno — ustugowe.
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V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie

dotyczy.

VI.

N —

7.

8.
9.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas
realizacji robot.

. Prace na wysokos$ciach — upadek z wysokosci.
. Prace ze S$rodkami chemicznymi — przy impregnacji

1 malowaniu.

. Roboty zbrojarskie 1 betoniarskie — rgczne podawanie

zbrojenia, wyparcie deskowan przez beton.
Porazenie pradem przy obsludze urzadzen 1 maszyn
budowlanych.

. Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia i maszyny

budowlane.

Dopuszczenie do prac na wysokosciach osob bez waznych
swiadectw lekarskich.

Stosowanie materiatbw budowlanych bez atestow
1 $wiadectw bezpieczenstwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.
Brak ubran 1 sprzetu ochronnego.

10.Niewtasciwy montaz rusztowan i1 nieodebranie przez

VII.

stuzbe BHP.

Sposob _prowadzenia instruktazu pracownikow na
stanowiskach roboczych.

Zapoznanie z przepisami ogdlnymi BHP.

. Zapoznanie z przepisami BHP 1 technologia wykonania

robot:

a) Betonowych, zelbetowych itp.
b) Tynkarskich.

c) Pokrywczych.

d) Wykonczeniowych.

¢) Malarskich.

f) Montazu rusztowan.

. Zapoznanie z obstluga elektronarzedzi, urzadzen 1 maszyn

budowlanych.

Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.

Zapoznanie z projektem organizacji robot.
Przedsiewziecia techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu.

. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1  oznakowanie  terenu  robot,
zabezpieczajacych przed dostgpem 0sob trzecich.
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b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:  wydzielenie = miejsc  skladowania
materialow, drog itp..

c) Stosowanie materialow budowlanych z odpowiednimi
atestami 1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych 1 atestowanych narzedzi,
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.

2. Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ
1 zapoznanie brygad.

b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i ochronne
oraz sprzgt ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez
stuzby techniczne wykonawcy.

e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie osob
ze stosownymi §wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zaleceh inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie BHP.

Gotdap m-c marzec 2018r. Autor:
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